

開札日	工事名	担当課	落札者	落札金額 (税込)	予定価格 (税込)	
6月18日	田町導水ポンプ場導水ポンプオーバーホール	浄水課	株式会社 カメカワ	5,610,000	6,259,000	
7月11日	φ150mm配水管改良工事	給水課	株式会社 美並建設	32,641,400	36,553,000	
9月5日	マンホールポンプ改築更新工事(その1)	下水道課	アクアソリューション(株)	13,585,000	13,607,000	
10月2日	12号取水井改修工事	浄水課	有限会社 イオカ	3,963,300	4,323,000	
10月25日	汚水管浚渫工事(第1工区)	下水道課	有限会社 東阪アメニティ 奈良支店	1,698,400	1,888,700	
11月8日	10号取水井改修工事	浄水課	株式会社 ミズハ	4,034,800	4,466,000	
11月8日	重要給水施設配水管改良工事(32-82工区)	給水課	株式会社 岡部工務店	55,412,500	61,776,000	
11月15日	豊井浄水場地下電気室等制御盤内機器更新工事	浄水課	愛知時計電機株式会社 大阪支店	24,581,700	27,313,000	
11月21日	重要給水施設配水管改良工事(22-72工区)	給水課	株式会社 米杉建設	100,420,100	112,453,000	
12月20日	鉛製給水管布設替工事(1)	給水課	有限会社 柿本設備工業	11,042,900	12,298,000	
1月16日	鉛製給水管布設替工事(2)	給水課	本庄商会	12,136,300	13,530,000	
1月17日	鉛製給水管布設替工事(4)	給水課	本庄商会	6,244,700	6,985,000	
2月28日	取付管布設替工事(公第1工区)	下水道課	安川建設	3,577,200	4,027,100	
3月5日	φ300mm配水管改良工事	給水課	株式会社 米杉建設	90,394,700	100,551,000	
3月21日	下水道ストックマネジメント計画 管路施設改築更新及び修繕工事(その1-4)	下水道課	株式会社 三国建設	55,771,100	62,244,600	